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Talentontwikkeling en sportinnovatie
Ons team heeft een geheel passend plan vervaardigd conform het door u 
gevraagde zeer complete, ambitieuze programma. Wij zijn trots op het plan wat wij 
hierbij aan u voorleggen en aan u mogen presenteren. Wij zijn ervan overtuigd dat 
het vervaardigde plan de interactie tussen de verschillende sporten zal bevorderen 
en zal leiden tot innovatie.

Iconisch en duurzaam
Natuurlijk staat de gebruiker centraal bij het ontwerpen van het gebouw. Maar ook 
de kernwoorden iconisch en duurzaam zijn belangrijk voor u als opdrachtgever. 
In de topsport is ieder detail belangrijk en als je wilt winnen mag je niets aan het 
toeval overlaten. Met ons ontwerp gaan wij voor GOUD.

Oplevering 02 mei 2018
Door onze efficiënte manier van lea(R)n samenwerken, kunnen wij het project 
eerder opleveren. Dat geeft u de tijd om rustig te kunnen inhuizen. Daarnaast 
maakt lea(R)n het werk leuker en daar houden wij van. Tijdens het werk aan Talent 
Centraal Nijmegen nemen wij u graag mee in deze aanpak.

Tot slot
In dit voorstel lichten wij ons ontwerp toe. Wij hebben er weer zin in om voor u 
aan de slag te gaan. Heeft u voorafgaand aan de presentatie nog vragen over het 
voorstel? Laat het ons gerust weten. Wij nemen graag de tijd voor u en uw vragen. 
U kunt ons bereiken op 06 54 255 519 of per e-mail op e.smeets@mertens-weert.
nl.

Wij wensen u veel leesplezier! En zien u graag op 

Voor u ligt ons ontwerp voor het project Talent Centraal 

Nijmegen. De afgelopen maanden hebben wij met ons 

enthousiaste team alles in het werk gesteld om een 

waanzinnig, innovatief en duurzaam plan te ontwerpen 

binnen het taakstellende investeringsbudget.
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INHOUDSOPGAVE 

1. Projectorganisatie ontwerpende partij

	 a. organogram

	 b. �CV’s medewerkers LIAG architecten en 

bouwadviseurs

	 c. �CV’s medewerkers Jos van de Lindeloof, tuin en 

landschapsarchitecten

2. �Projectaanpak gericht op de gebruikswaarde voor 

specifieke doelgroepen
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De nieuwbouw voldoet aan de hoge 
duurzaamheidsambities van de opdrachtgever: 
Bij oplevering was dit het meest duurzame 
onderwijsgebouw van Nederland. Een prettige, 
comfortabele onderwijsomgeving is gerealiseerd voor 
studenten en medewerkers. Het gebouw is verkozen 
tot het meest leefbare gebouw van Nederland. Het 
programma is goed ingebracht: Door een synergie 
in ruimtegebruik was het zelfs mogelijk om extra 
voorzieningen toe te voegen aan het gebouw, gericht 
op de organisatie van bijeenkomsten bijvoorbeeld. 
Het gebouw is goed ingepast in de stedelijke 
omgeving. Tegelijkertijd fungeert dit gebouw als 
visitekaartje van Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen.

Mogelijke verbeterpunten zijn de volgende:
• �De nieuwbouw volgt de vorm van de kavel. Het 

faculteitsgebouw is zodoende langgerekt. De 
noorden de zuidvleugel worden gekenmerkt door 
lange gangen. Het doorbreken van de ruimte 
en het breder maken van zo’n gaanderij zou het 
architectonische beeld ten goede komen en 
een multifunctioneel gebruik van deze ruimte 
bevorderen.

• �Het is een duurzaam en gezond onderwijsgebouw. 
Met de kennis van nu zouden we meer natuurlijke, 
gezonde en/of C2C-materialen toegepast hebben. 
Tevens zouden we de roltrap - een van de eisen 
van de opdrachtgever – minder prominent in 
het interieur geplaatst hebben, om het bewegen 
en een gezonde levensstijl onder studenten en 
medewerkers nog verder te stimuleren.

LIAG architecten en bouwadviseurs is content 
met het resultaat: De opdrachtgever is tevreden 

totale omvang
ca. 36.630 m2 BVO
(incl. ondergrondse parkeergarage)

een gebouw voor hoger onderwijs
een faculteitsgebouw
en een centraal faciliteitengebouw voor HAN
een utiliteitsgebouw met een publieksfunctie

opdrachtgever
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,
afdeling Huisvesting
dhr. W. Snelting

total engineering
bouwkundig en architectonisch ontwerp,
bouwvoorbereiding, bestek en directievoering,
inclusief terrein en interieur

kosten
bouwsom € 29.389.984,- (exclusief BTW)
honorarium € 826.000,- (exclusief toezicht)

planning
start ontwerp juni 2010
start bouw augustus 2011
oplevering april 2014

projectarchitect
dhr. T. Bögl
LIAG architecten en bouwadviseurs

Referentieproject 3

FACULTEIT EDUCATIE IN NIJMEGEN

HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN (HAN) 

EEN DUURZAAM ONTWORPEN 
UTILITEITSGEBOUW
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1 Ed que verum sa secaerios
2 Ed que verum niscil sa
3 Ed que verum niscil sa secaerios
4 Ed que niscil secaerios
5 Ed que verum niscil
6 Ed que niscil verum niscil sa 
secaerios
7 Ed que verum niscil

Referenties / Moodboard
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Opleiding
2009		  Cradle to Cradle - EPEA Hamburg
1998		  Bouwbiologie - Universitat Regensburg
1996-1997	 Advanced Environmental and Energy 
		  Studies - University of East London
1989-1996	 Architectuur - Technische Universitat Berlin

Werkervaring
2009-heden	 LIAG architecten en bouwadviseurs - Den Haag 
		  architect en directielid (vanaf 2011)
1999-2009	 RAU - Amsterdam
		  managing director (2008-2009)
		  partner (2001-2004)
1998-1999	 DK Naturbau - Parsberg
1997-1998	 freelance architect
1994-1995	 Thomas Wolfer Architekturburo - Berlin
		  assistent ontwerper

Selectie projecten
2018-heden	 Wageningen University & Research
		  Wageningen
		  (derde onderwijsgebouw)
		  hoger onderwijs - 19.000m2 - nieuwbouw
		  # BREEAM Excellent (geen certificaat)
2017-2018	 IKC De Leister Igge - Opeinde
		  basisonderwijs - 1.200m2 - renovatie
		  Nul-op-de-Meter (NOM) school
		  # Gouden Kikker Award
2016-2018	 IKC BuitenRijck - Rijswijk
		  basisonderwijs - 3.100m2 - nieuwbouw
		  BENG
2011-2018	 Prinses Maxima Centrum
		  Utrecht
		  zorg - 44.800m2 - nieuwbouw

Naam

“Vrijwel onze hele leefwereld 
is door mensenhanden 
vormgegeven. Dat vind ik 
fascinerend. Daar ligt voor ons een 
enorme kans om het levensgeluk 
van mensen te verhogen” 

Functie:
xxx 

Beroepskwalificatie:
xxx

Inschrijfnummer 

Architectenregister:
xxx

Specialisatie:
xxx

Wageningen University & Research

Prinses Máxima Centrum 
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Met de verschillende teamleden werken we om bovenstaande te 
bereiken intensief samen in een gedeelde werkomgeving: fysiek en 
digitaal. Het ‘open BIM-model’ ondersteunt onze werkwijze optimaal. 
Wij leveren het basismodel, andere teamleden vullen dit model met 
‘eigen’, vakspecifieke informatie aan. Regelmatig controleren we het 
BIM-model op verschillende aspecten: Denk hierbij aan de afstemming 
tussen de verschillende disciplines, het toetsen van het ontwerp aan het 
Programma van Eisen en om vast te stellen of realisatie van het ontwerp 
binnen de vooraf vastgestelde projectkaders mogelijk is. Hierdoor zijn 
we in staat om eventuele problemen of tegenstrijdigheden op tijd te 
constateren en direct op te lossen. Daarnaast maakt BIM de gevolgen 
van een ontwerpoplossing of -beslissing direct inzichtelijk. toets- en 
acceptatieprocedure LIAG neemt de coördinerende rol op zich in het 
ontwerpteam. We werken daarbij volgens vaste procedures en hebben 
een eigen kwaliteitssysteem ontwikkeld. 

Per fase doorlopen we de zogenaamde ‘plan-do-check-act’-cyclus. 
Hierin leggen we vast welke besluiten genomen dienen te worden, welke 
taken uitgevoerd dienen te worden en door wie dat moet gebeuren. 
Daarnaast controleren we het ontwerp op budget en kwaliteit. Mogelijke 
risico’s en kansen benoemen we ook. Zo’n cyclus leggen we vast in 
een faserapportage, die we ter beschikbaar stellen aan adviseurs en 
opdrachtgever (ook ter goedkeuring). Hierdoor sluiten we ‘verrassingen’ 
tijdens het proces uit. Zo zijn betrokkenen op de hoogte van de laatste 
stand van zaken. Tevens geeft dit rapport inzicht in de besluiten die door 
u genomen dienen te worden, inclusief de urgentie ervan. We begeleiden 
u bij het nemen van deze beslissingen. 

Verder biedt de inzet van BIM het multidisciplinaire ontwerpteam, 
uitvoerende partijen én opdrachtgever veel voordelen: Het geeft eenieder 
niet alleen een goede impressie van hoe het complexe gebouw eruit zou 
komen te zien, maar draagt ook bij aan de realisatie van de opgave binnen 
de projectkaders (als tijd, budget en kwaliteit) en naar volle tevredenheid 
van de opdrachtgever.

• �Zo is het mogelijk om de ruimtelijke en financiële haalbaarheid van 
ontwerpoplossingen van het ontwerpteam te toetsen. Daarnaast 
ondersteunt BIM de opdrachtgever in het nemen van ontwerpbesluiten.

• �Onvolkomenheden in het ontwerp kunnen direct geconstateerd worden. 
Het model wordt namelijk regelmatig getoetst op de aanwezigheid 
van tegenstrijdigheden (tussen de verschillende disciplines) en het 
voldoen aan het Programma van Eisen.Verder worden regelmatig 
droogbouwsessies uitgevoerd. Faalkosten tijdens de uitvoeringsfase 
worden op deze wijze beperkt.

• �Tevens onderzoeken we met diverse toonaangevende partijen hoe BIM 
ingezet kan worden tijdens de exploitatiefase. De informatie uit het BIM-
model blijft dan beschikbaar voor de opdrachtgever. Dit draagt bij aan 
een efficiënt en effectief beheer van gebouwen in de toekomst.

LIAG weet de projectkaders te beheersen, mede door onze afdeling 
op het gebied van bouwadvies. We zijn erkend lid van erkend lid van de 
Nederlandse Vereniging Bouw Kostendeskundigen (NVBK). Het sturen op 
tijd, geld en kwaliteit is voor ons vanzelfsprekend.

plan-do-check-act-cyclus

lid van de Nederlandse
Vereniging Bouw
Kostendeskundigen (NVBK)

plan

do

check

ac
t



16LIAG + TITEL VAN HET DOCUMENT

Er wordt lokaal energie opgewekt, door de 
aanwezigheid van zonnepanelen op het dak en een 
warmte-koudeopslag (WKO) in de grond. Het gebouw 
voorziet volledig in zijn eigen energiebehoefte. 
Tevens levert de WKO installatie koude en warmte 
aan de al bestaande gebouwen op de campus. Een 
gasaansluiting ontbreekt.
Daarnaast zijn energiereducerende maatregelen
getroffen, onder meer in de keuze van het 
klimaatsysteem. In het gebouw is LED-verlichting 
aangebracht.

Koeling en verwarming van ruimten vindt plaats door
betonkernactivering. Bij vertrekken met een hoge
bezettingsgraad, zoals leslokalen, zijn 
klimaatplafonds ingezet voor extra koeling. 
Horizontale lamellen fungeren als zonwering; 
net als de zonnepanelen op het dak van het 
atrium. Een gebalanceerd ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning is toegepast. Voor het comfort 
van de gebruikers kunnen de ramen open. 

Bovendien zijn de verschillende ruimten individueel 
na-regelbaar wat betreft verlichting, temperatuur 
en ventilatie. De gebouwschil heeft een zeer hoge 
isolatiewaarde.

Materiaalgebruik
Veel aandacht is uitgegaan naar het materiaalgebruik.
Duurzaamheid en Cradle to Cradle zijn als 
uitgangspunt genomen. Natuurlijke en gezonde 
materialen domineren het exterieur en het interieur, 
zoals de toepassing van bamboe als vloer- en 
wandbekleding, en het gebruik van gipsplaten, 
kozijnen van onbehandeld hout, aluminium en
pvc-vrije materialen. Aansluitend hierbij is een nieuw 
type gevelbekleding ontwikkeld: een dunne, lichte 
betonschil, oftewel een beton’huid’. Het gaat hier 
om zelfverdichtend beton met glasvezelwapening 
en gerecycled groen glas als toeslagmateriaal. Dit 
product - de glinsterende, lichtgewicht betonpanelen - 
werd in 2015 bekroond: Het kreeg de Betonprijs in de 
categorie betontechnologie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque eu placerat 

nunc. Integer consectetur ante in magna iaculis imperdiet. Curabitur nunc mauris, 

mattis euismod finibus at, sagittis eu mi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Pellentesque eu placerat nunc. 

1. Hoofdstuk

Visie op circulaire architectuur  
en circulair bouwen in Nederland
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Ed que verum niscil sa secaerios

2 koloms layout

Energie-aspecten
Er wordt lokaal energie opgewekt, door de 
aanwezigheid van zonnepanelen op het dak en een 
warmte-koudeopslag (WKO) in de grond. Het gebouw 
voorziet volledig in zijn eigen energiebehoefte. 
Tevens levert de WKO installatie koude en warmte 
aan de al bestaande gebouwen op de campus. 
Een gasaansluiting ontbreekt. Daarnaast zijn 
energiereducerende maatregelen getroffen, onder 
meer in de keuze van het klimaatsysteem. In het 
gebouw is LED-verlichting aangebracht. 

Koeling en verwarming van ruimten vindt plaats 
door betonkernactivering. Bij vertrekken met 
een hoge bezettingsgraad, zoals leslokalen, 
zijn klimaatplafonds ingezet voor extra koeling. 
Horizontale lamellen fungeren als zonwering; 
net als de zonnepanelen op het dak van het 
atrium. Een gebalanceerd ventilatiesysteem met 
warmteterugwinning is toegepast. Voor het comfort 
van de gebruikers kunnen de ramen open. 

Bovendien zijn de verschillende ruimten individueel 
na-regelbaar wat betreft verlichting, temperatuur en 
ventilatie. 

Materiaalgebruik
Veel aandacht is uitgegaan naar het materiaalgebruik. 
Duurzaamheid en Cradle to Cradle zijn als 
uitgangspunt genomen. Natuurlijke en gezonde 
materialen domineren het exterieur en het interieur, 
zoals de toepassing van bamboe als vloer- en 
wandbekleding, en het gebruik van gipsplaten, 
kozijnen van onbehandeld hout, aluminium en pvc-
vrije materialen. Aansluitend hierbij is een nieuw 
type gevelbekleding ontwikkeld: een dunne, lichte 
betonschil, oftewel een beton’huid’. Het gaat hier 
om zelfverdichtend beton met glasvezelwapening 
en gerecycled groen glas als toeslagmateriaal. Dit 
product - de glinsterende, lichtgewicht betonpanelen 
- werd in 2015 bekroond: Het kreeg de Betonprijs in 
de categorie betontechnologie. Wij kijken breder naar 
een aspect als duurzaamheid. 

We vinden het ook belangrijk om een plezierig en 
gezond leer- en werkklimaat te realiseren, zodat 
studenten en medewerkers optimaal kunnen 
functioneren in het onderwijsgebouw. Aspecten als 
natuurlijke materialen, lichte kleuren, veel daglicht, 
frisse lucht, goede akoestiek, overzicht en oriëntatie 
dragen hier aan bij. Zo brengen de doorgaande glazen 
puien en het atrium veel daglicht in de algemene 
ruimten. Lokalen en kantoren worden zelfs van twee 
zijden verlicht. Tevens is veel uitzicht op groen. 
studenten en medewerkers aangemoedigd. De 
overdekte fietsenstalling is gelegen aan het plein, 
vlakbij de entree van het gebouw; de inpandige 
parkeergarage ligt minder gunstig ten opzichte van de 
ingang. 
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Energie-aspecten
Er wordt lokaal energie opgewekt, door de aanwezigheid van 
zonnepanelen op het dak en een warmte-koudeopslag (WKO) in de 
grond. Het gebouw voorziet volledig in zijn eigen energiebehoefte. 
Tevens levert de WKO installatie koude en warmte aan de al bestaande 
gebouwen op de campus. Een gasaansluiting ontbreekt. Daarnaast 
zijn energiereducerende maatregelen getroffen, onder meer in de 
keuze van het klimaatsysteem. In het gebouw is LED-verlichting 
aangebracht. Koeling en verwarming van ruimten vindt plaats door 
betonkernactivering. Bij vertrekken met een hoge bezettingsgraad, zoals 
leslokalen, zijn klimaatplafonds ingezet voor extra koeling. Horizontale 
lamellen fungeren als zonwering; net als de zonnepanelen op het dak van 
het atrium. Een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning 
is toegepast. 

1 koloms layout

Ed que verum niscil sa secaerios

Voor het comfort van de gebruikers kunnen de ramen open. Bovendien 
zijn de verschillende ruimten individueel na-regelbaar wat betreft 
verlichting, temperatuur en ventilatie. 

Materiaalgebruik
Veel aandacht is uitgegaan naar het materiaalgebruik. Duurzaamheid en 
Cradle to Cradle zijn als uitgangspunt genomen. Natuurlijke en gezonde 
materialen domineren het exterieur en het interieur, zoals de toepassing 
van bamboe als vloer- en wandbekleding, en het gebruik van gipsplaten, 
kozijnen van onbehandeld hout, aluminium en pvc-vrije materialen. 
Aansluitend hierbij is een nieuw type gevelbekleding ontwikkeld: een 
dunne, lichte betonschil, oftewel een beton’huid’. Het gaat hier om 
zelfverdichtend beton met glasvezelwapening en gerecycled groen 
glas als toeslagmateriaal. Dit product - de glinsterende, lichtgewicht 
betonpanelen - werd in 2015 bekroond: Het kreeg de Betonprijs in 
de categorie betontechnologie. Wij kijken breder naar een aspect als 
duurzaamheid. 
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Koninginnegracht 97
Postbus 85762
2508 CL Den Haag
+31 70 350 72 72
info@liag.nl
www.liag.nl
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www.liag.nl
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SELECTIE-
CRITERIA 1
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PROJECTEN


