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Voor u ligt ons ontwerp voor het project Talent Centraal
Nijmegen. De afgelopen maanden hebben wij met ons
enthousiaste team alles in het werk gesteld om een
waanzinnig, innovatief en duurzaam plan te ontwerpen

binnen het taakstellende investeringsbudget.

Talentontwikkeling en sportinnovatie

Ons team heeft een geheel passend plan vervaardigd conform het door u
gevraagde zeer complete, ambitieuze programma. Wij zijn trots op het plan wat wij
hierbij aan u voorleggen en aan u mogen presenteren. Wij zijn ervan overtuigd dat
het vervaardigde plan de interactie tussen de verschillende sporten zal bevorderen
en zal leiden tot innovatie.

Iconisch en duurzaam

Natuurlijk staat de gebruiker centraal bij het ontwerpen van het gebouw. Maar ook
de kernwoorden iconisch en duurzaam zijn belangrijk voor u als opdrachtgever.

In de topsport is ieder detail belangrijk en als je wilt winnen mag je niets aan het
toeval overlaten. Met ons ontwerp gaan wij voor GOUD.

Oplevering 02 mei 2018

Door onze efficiénte manier van lea(R)n samenwerken, kunnen wij het project
eerder opleveren. Dat geeft u de tijd om rustig te kunnen inhuizen. Daarnaast
maakt lea(R)n het werk leuker en daar houden wij van. Tijdens het werk aan Talent
Centraal Nijmegen nemen wij u graag mee in deze aanpak.

Tot slot

In dit voorstel lichten wij ons ontwerp toe. Wij hebben er weer zin in om voor u
aan de slag te gaan. Heeft u voorafgaand aan de presentatie nog vragen over het
voorstel? Laat het ons gerust weten. Wij nemen graag de tijd voor u en uw vragen.
U kunt ons bereiken op 06 54 255 519 of per e-mail op e.smeets@mertens-weert.
nl.

Wij wensen u veel leesplezier! En zien u graag op

LIAG

architecten +
bouwadviseurs
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INHOUDSOPGAVE

1. Projectorganisatie ontwerpende partij
a.organogram

b. CV's medewerkers LIAG architecten en

bouwadviseurs
c. CV’'s medewerkers Jos van de Lindeloof, tuin en

landschapsarchitecten

2. Projectaanpak gericht op de gebruikswaarde voor

specifieke doelgroepen

LIAG + TITEL VAN HET DOCUMENT 10



Inhoudsopgave automatisch

Chapter heading
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EEN DUURZAAM ONTWORPEN
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1. Hoofdstuk
Visie op circulaire architectuur
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Referentieproject 3

totale omvang
ca. 36.630 m?BVO
(incl. ondergrondse parkeergarage)

een gebouw voor hoger onderwijs

een faculteitsgebouw

en een centraal faciliteitengebouw voor HAN
een utiliteitsgebouw met een publieksfunctie

opdrachtgever

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,
afdeling Huisvesting

dhr. W. Snelting

total engineering
bouwkundig en architectonisch ontwerp,

bouwvoorbereiding, bestek en directievoering,

inclusief terrein en interieur

kosten
bouwsom € 29.389.984,- (exclusief BTW)
honorarium € 826.000,- (exclusief toezicht)

planning

start ontwerp juni 2010
start bouw augustus 2011
oplevering april 2014

projectarchitect
dhr. T. Bogl
LIAG architecten en bouwadviseurs

LIAG + TITEL VAN HET DOCUMENT

De nieuwbouw voldoet aan de hoge
duurzaamheidsambities van de opdrachtgever:

Bij oplevering was dit het meest duurzame
onderwijsgebouw van Nederland. Een prettige,
comfortabele onderwijsomgeving is gerealiseerd voor
studenten en medewerkers. Het gebouw is verkozen
tot het meest leefbare gebouw van Nederland. Het
programma is goed ingebracht: Door een synergie

in ruimtegebruik was het zelfs mogelijk om extra
voorzieningen toe te voegen aan het gebouw, gericht
op de organisatie van bijeenkomsten bijvoorbeeld.
Het gebouw is goed ingepast in de stedelijke
omgeving. Tegelijkertijd fungeert dit gebouw als
visitekaartje van Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen.

Mogelijke verbeterpunten zijn de volgende:

» De nieuwbouw volgt de vorm van de kavel. Het
faculteitsgebouw is zodoende langgerekt. De
noorden de zuidvleugel worden gekenmerkt door
lange gangen. Het doorbreken van de ruimte
en het breder maken van zo'n gaanderij zou het
architectonische beeld ten goede komen en
een multifunctioneel gebruik van deze ruimte
bevorderen.

* Het is een duurzaam en gezond onderwijsgebouw.
Met de kennis van nu zouden we meer natuurlijke,
gezonde en/of C2C-materialen toegepast hebben.
Tevens zouden we de roltrap - een van de eisen
van de opdrachtgever — minder prominent in
het interieur geplaatst hebben, om het bewegen
en een gezonde levensstijl onder studenten en
medewerkers nog verder te stimuleren.

LIAG architecten en bouwadviseurs is content
met het resultaat: De opdrachtgever is tevreden

12



Referenties / Moodboard

HHINII/

|

1 Ed que verum sa secaerios

2 Ed que verum niscil sa

3 Ed que verum niscil sa secaerios
4 Ed que niscil secaerios

5 Ed que verum niscil

6 Ed que niscil verum niscil sa
secaerios

7 Ed que verum niscil
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Naam

Opleiding
2009 Cradle to Cradle - EPEA Hamburg
1998 Bouwbiologie - Universitat Regensburg

1996-1997 Advanced Environmental and Energy
Studies - University of East London
1989-1996 Architectuur - Technische Universitat Berlin

Werkervaring

2009-heden  LIAG architecten en bouwadviseurs - Den Haag
architect en directielid (vanaf 2011)

1999-2009 RAU - Amsterdam
managing director (2008-2009)

“Vrijwel onze hele leefwereld partner (2001-2004)

is door mensenhanden 1998-1999 DK Naturbau - Parsberg

vormgegeven. Dat vind ik 1997-1998 freelance architect

fascinerend. Daar ligt voor ons een 1994-1995 Thomas Wolfer Architekturburo - Berlin
enorme kans om het levensgeluk assistent ontwerper

van mensen te verhogen”

Selectie projecten
Functie: 2018-heden  Wageningen University & Research
XXX Wageningen
(derde onderwijsgebouw)
hoger onderwijs - 19.000m? - nieuwbouw
Beroepskwalificatie: # BREEAM Excellent (geen certificaat)
XXX 2017-2018 IKC De Leister Igge - Opeinde
basisonderwijs - 1.200m? - renovatie
Nul-op-de-Meter (NOM) school

Inschrijfnummer # Gouden Kikker Award
2016-2018 IKC BuitenRijck - Rijswijk
Architectenregister: basisonderwijs - 3.100m? - nieuwbouw
XXX BENG
2011-2018 Prinses Maxima Centrum
Utrecht

zorg - 44.800m? - nieuwbouw

Specialisatie:
XXX

Prinses Mé&xima Centrum

LIAG + TITEL VAN HET DOCUMENT



plan-do-check-act-cyclus

NVhk

lid van de Nederlandse
Vereniging Bouw
Kostendeskundigen (NVBK)

LIAG + TITEL VAN HET DOCUMENT

Met de verschillende teamleden werken we om bovenstaande te
bereiken intensief samen in een gedeelde werkomgeving: fysiek en
digitaal. Het ‘open BIM-model’ ondersteunt onze werkwijze optimaal.
Wij leveren het basismodel, andere teamleden vullen dit model met
‘eigen’, vakspecifieke informatie aan. Regelmatig controleren we het
BIM-model op verschillende aspecten: Denk hierbij aan de afstemming
tussen de verschillende disciplines, het toetsen van het ontwerp aan het
Programma van Eisen en om vast te stellen of realisatie van het ontwerp
binnen de vooraf vastgestelde projectkaders mogelijk is. Hierdoor zijn
we in staat om eventuele problemen of tegenstrijdigheden op tijd te
constateren en direct op te lossen. Daarnaast maakt BIM de gevolgen
van een ontwerpoplossing of -beslissing direct inzichtelijk. toets- en
acceptatieprocedure LIAG neemt de coordinerende rol op zich in het
ontwerpteam. We werken daarbij volgens vaste procedures en hebben
een eigen kwaliteitssysteem ontwikkeld.

Per fase doorlopen we de zogenaamde ‘plan-do-check-act’-cyclus.
Hierin leggen we vast welke besluiten genomen dienen te worden, welke
taken uitgevoerd dienen te worden en door wie dat moet gebeuren.
Daarnaast controleren we het ontwerp op budget en kwaliteit. Mogelijke
risico’s en kansen benoemen we ook. Zo'n cyclus leggen we vast in

een faserapportage, die we ter beschikbaar stellen aan adviseurs en
opdrachtgever (ook ter goedkeuring). Hierdoor sluiten we ‘verrassingen’
tijdens het proces uit. Zo zijn betrokkenen op de hoogte van de laatste
stand van zaken. Tevens geeft dit rapport inzicht in de besluiten die door
u genomen dienen te worden, inclusief de urgentie ervan. We begeleiden
u bij het nemen van deze beslissingen.

Verder biedt de inzet van BIM het multidisciplinaire ontwerpteam,
uitvoerende partijen én opdrachtgever veel voordelen: Het geeft eenieder
niet alleen een goede impressie van hoe het complexe gebouw eruit zou
komen te zien, maar draagt ook bij aan de realisatie van de opgave binnen
de projectkaders (als tijd, budget en kwaliteit) en naar volle tevredenheid
van de opdrachtgever.

» Zo is het mogelijk om de ruimtelijke en financiéle haalbaarheid van
ontwerpoplossingen van het ontwerpteam te toetsen. Daarnaast
ondersteunt BIM de opdrachtgever in het nemen van ontwerpbesluiten.

* Onvolkomenheden in het ontwerp kunnen direct geconstateerd worden.
Het model wordt namelijk regelmatig getoetst op de aanwezigheid
van tegenstrijdigheden (tussen de verschillende disciplines) en het
voldoen aan het Programma van Eisen.Verder worden regelmatig
droogbouwsessies uitgevoerd. Faalkosten tijdens de uitvoeringsfase
worden op deze wijze beperkt.

 Tevens onderzoeken we met diverse toonaangevende partijen hoe BIM
ingezet kan worden tijdens de exploitatiefase. De informatie uit het BIM-
model blijft dan beschikbaar voor de opdrachtgever. Dit draagt bij aan
een efficiént en effectief beheer van gebouwen in de toekomst.

LIAG weet de projectkaders te beheersen, mede door onze afdeling

op het gebied van bouwadvies. We zijn erkend lid van erkend lid van de
Nederlandse Vereniging Bouw Kostendeskundigen (NVBK). Het sturen op
tijd, geld en kwaliteit is voor ons vanzelfsprekend.
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1. Hoofdstuk

Visie op circulaire architectuur
en circulair bouwen in Nederland

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque eu placerat

nunc. Integer consectetur ante in magna iaculis imperdiet. Curabitur nunc mauris,

mattis euismod finibus at, sagittis eu mi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Pellentesque eu placerat nunc.

Er wordt lokaal energie opgewekt, door de
aanwezigheid van zonnepanelen op het dak en een
warmte-koudeopslag (WKO) in de grond. Het gebouw
voorziet volledig in zijn eigen energiebehoefte.
Tevens levert de WKO installatie koude en warmte
aan de al bestaande gebouwen op de campus. Een
gasaansluiting ontbreekt.

Daarnaast zijn energiereducerende maatregelen
getroffen, onder meer in de keuze van het
klimaatsysteem. In het gebouw is LED-verlichting
aangebracht.

Koeling en verwarming van ruimten vindt plaats door
betonkernactivering. Bij vertrekken met een hoge
bezettingsgraad, zoals leslokalen, zijn
klimaatplafonds ingezet voor extra koeling.
Horizontale lamellen fungeren als zonwering;

net als de zonnepanelen op het dak van het

atrium. Een gebalanceerd ventilatiesysteem met
warmteterugwinning is toegepast. Voor het comfort
van de gebruikers kunnen de ramen open.

LIAG + TITEL VAN HET DOCUMENT

Bovendien zijn de verschillende ruimten individueel
na-regelbaar wat betreft verlichting, temperatuur
en ventilatie. De gebouwschil heeft een zeer hoge
isolatiewaarde.

Materiaalgebruik

Veel aandacht is uitgegaan naar het materiaalgebruik.
Duurzaamheid en Cradle to Cradle zijn als
uitgangspunt genomen. Natuurlijke en gezonde
materialen domineren het exterieur en het interieur,
zoals de toepassing van bamboe als vloer- en
wandbekleding, en het gebruik van gipsplaten,
kozijnen van onbehandeld hout, aluminium en
pvc-vrije materialen. Aansluitend hierbij is een nieuw
type gevelbekleding ontwikkeld: een dunne, lichte
betonschil, oftewel een beton’huid’ Het gaat hier

om zelfverdichtend beton met glasvezelwapening

en gerecycled groen glas als toeslagmateriaal. Dit
product - de glinsterende, lichtgewicht betonpanelen -
werd in 2015 bekroond: Het kreeg de Betonprijs in de
categorie betontechnologie.

16



2 koloms layout

Energie-aspecten

Er wordt lokaal energie opgewekt, door de
aanwezigheid van zonnepanelen op het dak en een
warmte-koudeopslag (WKO) in de grond. Het gebouw
voorziet volledig in zijn eigen energiebehoefte.
Tevens levert de WKO installatie koude en warmte
aan de al bestaande gebouwen op de campus.

Een gasaansluiting ontbreekt. Daarnaast zijn
energiereducerende maatregelen getroffen, onder
meer in de keuze van het klimaatsysteem. In het
gebouw is LED-verlichting aangebracht.

Ed que verum niscil sa secaerios
Bovendien zijn de verschillende ruimten individueel
na-regelbaar wat betreft verlichting, temperatuur en

ventilatie.

Materiaalgebruik

Veel aandacht is uitgegaan naar het materiaalgebruik.

Duurzaamheid en Cradle to Cradle zijn als
uitgangspunt genomen. Natuurlijke en gezonde
materialen domineren het exterieur en het interieur,
zoals de toepassing van bamboe als vloer- en
wandbekleding, en het gebruik van gipsplaten,
kozijnen van onbehandeld hout, aluminium en pvc-
vrije materialen. Aansluitend hierbij is een nieuw
type gevelbekleding ontwikkeld: een dunne, lichte
betonschil, oftewel een beton’huid’ Het gaat hier

om zelfverdichtend beton met glasvezelwapening

en gerecycled groen glas als toeslagmateriaal. Dit
product - de glinsterende, lichtgewicht betonpanelen
- werd in 2015 bekroond: Het kreeg de Betonprijs in
de categorie betontechnologie. Wij kijken breder naar
een aspect als duurzaamheid.

LIAG + TITEL VAN HET DOCUMENT

Koeling en verwarming van ruimten vindt plaats
door betonkernactivering. Bij vertrekken met

een hoge bezettingsgraad, zoals leslokalen,

zijn klimaatplafonds ingezet voor extra koeling.
Horizontale lamellen fungeren als zonwering;

net als de zonnepanelen op het dak van het

atrium. Een gebalanceerd ventilatiesysteem met
warmteterugwinning is toegepast. Voor het comfort
van de gebruikers kunnen de ramen open.

We vinden het ook belangrijk om een plezierig en
gezond leer- en werkklimaat te realiseren, zodat
studenten en medewerkers optimaal kunnen
functioneren in het onderwijsgebouw. Aspecten als
natuurlijke materialen, lichte kleuren, veel daglicht,
frisse lucht, goede akoestiek, overzicht en oriéntatie
dragen hier aan bij. Zo brengen de doorgaande glazen
puien en het atrium veel daglicht in de algemene
ruimten. Lokalen en kantoren worden zelfs van twee
zijden verlicht. Tevens is veel uitzicht op groen.
studenten en medewerkers aangemoedigd. De
overdekte fietsenstalling is gelegen aan het plein,
vlakbij de entree van het gebouw; de inpandige
parkeergarage ligt minder gunstig ten opzichte van de
ingang.

17



1 koloms layout

Energie-aspecten

Er wordt lokaal energie opgewekt, door de aanwezigheid van
zonnepanelen op het dak en een warmte-koudeopslag (WKO) in de
grond. Het gebouw voorziet volledig in zijn eigen energiebehoefte.
Tevens levert de WKO installatie koude en warmte aan de al bestaande
gebouwen op de campus. Een gasaansluiting ontbreekt. Daarnaast

zijn energiereducerende maatregelen getroffen, onder meer in de

keuze van het klimaatsysteem. In het gebouw is LED-verlichting
aangebracht. Koeling en verwarming van ruimten vindt plaats door
betonkernactivering. Bij vertrekken met een hoge bezettingsgraad, zoals
leslokalen, zijn klimaatplafonds ingezet voor extra koeling. Horizontale
lamellen fungeren als zonwering; net als de zonnepanelen op het dak van
het atrium. Een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning
is toegepast.

TRixx

Ed que verum niscil sa secaerios

Voor het comfort van de gebruikers kunnen de ramen open. Bovendien
zijn de verschillende ruimten individueel na-regelbaar wat betreft
verlichting, temperatuur en ventilatie.

Materiaalgebruik

Veel aandacht is uitgegaan naar het materiaalgebruik. Duurzaamheid en
Cradle to Cradle zijn als uitgangspunt genomen. Natuurlijke en gezonde
materialen domineren het exterieur en het interieur, zoals de toepassing
van bamboe als vloer- en wandbekleding, en het gebruik van gipsplaten,
kozijnen van onbehandeld hout, aluminium en pvc-vrije materialen.
Aansluitend hierbij is een nieuw type gevelbekleding ontwikkeld: een
dunne, lichte betonschil, oftewel een beton’huid’ Het gaat hier om
zelfverdichtend beton met glasvezelwapening en gerecycled groen

glas als toeslagmateriaal. Dit product - de glinsterende, lichtgewicht
betonpanelen - werd in 2015 bekroond: Het kreeg de Betonprijs in

de categorie betontechnologie. Wij kijken breder naar een aspect als
duurzaamheid.
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architec_:ten +
bouwadviseurs

Koninginnegracht 97
Postbus 85762
2508 CL Den Haag
+31703507272
info@liag.nl
www.liag.nl
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